



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Adquisiciones y Servicios

Requisición No. IEEA/02/21

Requisición de Instalación de Circuito Cerrado

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	1	Servicio	Instalación de equipo de circuito cerrado (ya existente), integrado por un VDR, 8 cámaras tipo bala de 2.8 mm, 1 Disco Duro de 1 TB, 8 conectores, 8 transceptores y una fuente de poder, en el inmueble ubicado en Av. de los Maestros No. 338, Colonia Huertas del Sol, Colima, Col.	TIEMPO DE ENTREGA: 30 Días naturales posteriores a la firma del contrato.
2	1	Servicio	Instalación de equipo de circuito cerrado (ya existente), integrado por un VDR, 8 cámaras tipo bala de 2.8 mm, 1 Disco Duro de 1 TB, 8 conectores, 8 transceptores y una fuente de poder, en el inmueble ubicado en Av. Tecoman No. 631, Colonia Luis Donaldo Colosio, Colima, Col.	CONDICIONES DE PAGO: 15 Días naturales posteriores a la entrega de cada uno de los servicios. (no se dara ningun anticipo).
3	1	Servicio	Instalación de equipo de circuito cerrado (ya existente), integrado por un VDR, 8 cámaras tipo bala de 2.8 mm, 1 Disco Duro de 1 TB, 8 conectores, 8 transceptores y una fuente de poder, en el inmueble ubicado en Calle Cristóbal Colón No. 179, Colonia Centro, Villa de Álvarez, Col.	UBICACIÓN DE CAMARAS: Ver anexo No. 1
4	1	Servicio	Instalación de equipo de circuito cerrado (ya existente), integrado por un VDR, 8 cámaras tipo bala de 2.8 mm, 1 Disco Duro de 1 TB, 8 conectores, 8 transceptores y una fuente de poder, en el inmueble ubicado en Calle Abasolo No. 95 Altos, Colonia Centro, Tecoman, Col.	NOTA 1: El cableado corre por cuenta del proveedor adjudicado el cual debera estar cubierto con canaleta de PVC.
5	1	Servicio	Instalación de equipo de circuito cerrado (ya existente), integrado por un VDR, 8 cámaras tipo bala de 2.8 mm, 1 Disco Duro de 1 TB, 8 conectores, 8 transceptores y una fuente de poder, en el inmueble ubicado en Av. México No. 215 Altos, Colonia Centro, Manzanillo, Col.	NOTA 2: El proveedor adjudicado debera entregar el equipo en perfecto funcionamiento, con la configuración a internet y video análisis.

Techo Financiero: \$ 70,000.00

Tipo de Recursos: Ramo 33 (FAETA)

Colima, Col., a 12 de julio de 2021

SOLICITANTE

LIC. FRANCISCO MONTES FUENTES
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO



No. 1

5

6




COORDINACIÓN DE ZONA I
COLIMA




Av. de los Maestros No. 338

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the text '14' and '15'.




ALMACÉN ESTATAL





Handwritten signatures and initials, including 'XS' and 'lu'.

Av. Tecomán No. 690




COORDINACIÓN DE ZONA IV
VILLA DE ÁLVAREZ





En Azotea

Calle Cristóbal Colón No. 179


Handwritten signatures and initials, including a large 'X' at the bottom right.





COORDINACIÓN DE ZONA II
TECOMAN



Calle Abasolo No. 95 Altos



COORDINACIÓN DE ZONA III
MANZANILLO



Handwritten notes and signatures on the right side of the plan, including a large signature and the text 'Xs. Cu'.

planta baja

Av. México No. 215 Altos



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2021 Al 09/jul./2021
F.Financiamiento: 251

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 09/jul./2021

hora de Impresión 02:38 p. m.

		Egresos															
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos		
		31/12/2021	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio								
Ejercicio del Presupuesto																	
251		FAETA															
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$120,400.00	\$0.00	\$120,400.00	\$13,869.00	\$13,869.00	\$13,869.00	\$13,869.00	\$106,531.00								
	FAETA	\$120,400.00	\$0.00	\$120,400.00	\$13,869.00	\$13,869.00	\$13,869.00	\$13,869.00	\$106,531.00								
	Total Final	\$120,400.00	\$0.00	\$120,400.00	\$13,869.00	\$13,869.00	\$13,869.00	\$13,869.00	\$106,531.00								

FS

FS